



Marché n° 01/2023

**ETUDE DE DANGERS DE 3 AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET
DOSSIER DE REGULARISATION DU SYSTEME HYDRAULIQUE DU
SMAPI**

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

**Pouvoir adjudicateur : SYNDICAT DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
PREVENTION DES INONDATIONS DES VALLÉES DE LA SCARPE ET DU BAS-
ESCAUT (SMAPI)**

Représenté par : M. MARC DELECLUSE, Président

Date de lancement du marché : 22/02/2023

Date limite de réception des offres : 24/03/2023 à 11h00

Tranche Ferme : réalisation de trois études de dangers de trois zones d'expansion de crues aménagées dans les années 2000

Phase 1 : Recueil et analyse des données d'entrée					
	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix global HT	Prix global TTC
Compilation et analyse des données existantes	Forfait	1			
Analyse des données de topographie réactualisées	Forfait	3			
Analyse des données de mesures des différentes sondes	Forfait	3			
Rédaction d'un rapport de synthèse sur l'évaluation des données d'entrée mobilisées et mise en forme des résultats d'analyse	Forfait	1			
Détermination, argumentation et proposition d'un programme d'investigation complémentaire	Forfait	1			
Réunions (1 réunion de prévue)	Forfait	1			
Total phase 1 en euros					
Phase 2 : étude de dangers					
Etude de la zone protégée	Forfait	3			
Etude de l'environnement naturel et des conditions naturelles pouvant conduire à des crues	Forfait	3			
Etude et description de l'aménagement hydraulique et de ses fonctions hydrauliques	Forfait	3			
Analyse de l'organisation du gestionnaire	Forfait	1			
Rédaction d'un rapport de synthèse des différentes études thématiques contributrices à l'étude de dangers	Forfait	3			
Rédaction de l'étude de dangers selon l'arrêté du 30 septembre 2019	Forfait	3			
Réunions (1 réunion de prévue)	Forfait	1			
Total Phase 2 en euros					
Phase 3 : VTA sur les 3 ZECs					
Visite terrain	Forfait	3			
Rédaction du compte-rendu de la visite	Forfait	3			
Total Phase 3 en euros					
TOTAL Tranche ferme en euros					

Tranche optionnelle n°1 : VTA ZEC de Landas Orchies

Tranche optionnelle n°1					
	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix global HT	Prix global TTC
Visite terrain	Forfait	1			
Rédaction du compte-rendu de la visite	Forfait	1			
TOTAL Tranche optionnelle n°1 en euros					

Tranche optionnelle n° 2 : VTA ZEC Lecelles

Tranche optionnelle n°2					
	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix global HT	Prix global TTC
Visite terrain	Forfait	1			
Rédaction du compte-rendu de la visite	Forfait	1			
TOTAL Tranche optionnelle n°2 en euros					

Tranche optionnelle n° 3 : Rédaction du dossier de régularisation du système d'endiguement du SMAPI (comprenant 5 ZECs)

Tranche optionnelle n°3					
	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix global HT	Prix global TTC
Rédaction du document décrivant l'organisation lié à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages	Forfait	4			
Rédaction registre des ouvrages	Forfait	5			
Rédaction du dossier d'autorisation simplifiée pour la régularisation du système d'endiguement	Forfait	1			
Accompagnement pour répondre aux question des services de l'Etat	Forfait	1			
TOTAL Tranche optionnelle n°3 en euros					